

ДО  
„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА  
РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН  
КОМПЛЕКС“ ЕАД

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за сключване на договор за обществена поръчка по Рамково споразумение № РД-05-9/29.04.2020 г. с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „СБР-НК“ ЕАД“

Настоящото техническо предложение е подадено от Иво Маринов Самуилов в качеството му на управител на „ЕРМА консултинг“ ООД, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/Идентификация за чуждестранно лице BG121891373, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Овча купел 2”, бл. 31, вх. Б, ет. 1

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с получена покана от изпълнителния директор на „СБР-НК“ ЕАД за представяне на оферта за сключване на договор по Рамково споразумение № РД-05-9/29.04.2020 г., сключено между „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД и двама потенциални изпълнители, представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „СБР-НК“ ЕАД“ за изграждане на нови болнични процедурни секции в УПИ I за Балнеосанаториум на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Баня, Карлово.

1. Декларираме, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

2. Съгласни сме срокът за проверка на разплащателни документи за СМР да не надвишава 10 календарни дни. Съгласни сме, срокът да започва да тече от датата на предоставяне на разплащателните документи от страна на Възложителя.

3. Съгласни сме, срокът за проверка на анализни цени за допълнително възникнали нови видове СМР да не надвишава 5 календарни дни. Съгласни сме срокът да започва да тече от датата на предоставяне на анализните цени от страна на Възложителя.

4. Съгласни сме, срокът за изготвяне на окончателен доклад след подписване на констативен протокол обр. 15 до внасяне на техническото досие в ДНСК или РДНСК за издаване Разрешение за ползване да не бъде по-дълъг от 10 календарни дни. Съгласни сме, срокът за изготвяне на окончателния доклад да започва да тече от датата на завършване на строително-монтажните работи и подписване на констативен акт обр. 15 и предоставянето на всички необходими документи за съставяне на доклада.

5. Съгласни сме срокът за съставяне на технически паспорт да не надвишава 15 календарни дни. Съгласни сме, срокът да започва да тече от датата на регистрационния индекс на издаване на Разрешение за ползване и да изтича при внасянето му за регистрация.

Съгласно  
Чл. 369 ал. 2  
СБ ЗОП

6. Съгласни сме изпълнението на услугите по упражняване на строителен надзор да бъде съобразено със сроковете на изпълнение на отделните етапи на СМР и осигуреното финансиране по Рамково споразумение № РД-05-44/12.08.2020 г.

Дата: 21.09.2020 г.

ИМЕ И С  
Подпис<sup>1</sup>



Съгласно  
чл. 36а, ал. 3  
ОЗЗМ

---

<sup>1</sup> Документът се подписва от законния представител на участника или